PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL CAMBIO DE PLACA DE CONTROL
DE MANIOBRAS DE ASCENSOR MECANICO DE 4 PARADAS

DESTINO: UFI n° 9 Especializada, Fiscalia de Ejecucion y
Transicion, Oficina de Coordinacion con el Patronato
de Liberados

DOMICILIO: calle: Casullo n° 237, Morén (BA)

DEPTO. JUDICIAL: Morén

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

e Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar: constancia de visita
de obra expedida por la Delegacion Departamental Morén, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, el plan de trabajo
conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, (resolucion 51/97),
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 19.587/72, y sus Decreto Reglamentarios
351/79, 911/96; resoluciones 319/99, 35/98 y resolucion SRT 953/10 (criterios de
seguridad, respecto de las tareas ejecutadas en espacios confinados), y toda otra
normativa que afecte a la actividad a realizar.

e La contratista debera presentar como condicion de contratacion, programa de higiene y
seguridad para el desarrollo de las tareas en el marco de la pandemia de COVID-19,
firmado por profesional higienista con matricula habilitante, a fin de tomar los recaudos
para el ingreso y desarrollo de las tareas del personal a cargo, como asi también
quienes desempefian tareas en los inmuebles del Ministerio Publico.

e El personal de la contratista debera ser idéneo, estard provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de pdliza de
seguro por accidentes personales, de compafiia de seguros de primera linea por todo
el periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor
del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara la
nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina
de asegurados.

e La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 3.00.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la
contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2: CAMBIO DE PLACA DE CONTROL DE MANIOBRAS

e Fijacion de partes moviles, medidas de seguridad por caida de elementos

e Verificaciébn de continuidad eléctrica, retiro de placa existente e identificacion de




circuitos de comando
Retiro de placa existente de control de maniobras

Provision e Instalacién de nueva placa de control de maniobras, y nueva placa de
seguridad

Verificacion de contactos y fijaciones en tablero de comando

Realizacion de nuevo conexionado en sala de maquinas, hueco de ascensor y
botoneras de cabina y palieres de acceso

Limpieza general de sectores aledafios
Verificacion eléctrica de la instalacion

Puesta en marcha y verificacién de partes componentes

Plazo de Obra: Tres (03) dias

Garantia: Un (01) afio

NOTA:

El contratista deberé realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el
correcto funcionamiento de la instalacion dentro de los estandares provistos por el
fabricante, sin dar lugar a mayores costos.

Debera presentar plan de higiene y seguridad, especificando en plan de obra
Todos los materiales, enseres, seran provistos por el Contratista.

Se realizaran todas las tareas especificas y concomitantes que surja del objeto contratado,
sin dar lugar a mayores costos.

Finalizada la tarea se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.
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