
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO PERIODO 2023 

 

OBJETIVO: 

Principalmente las tareas consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
UN (1) equipo: 1).- Marca PALMERO Modelo PG - 300 con cabinado insonorizado.  

Previo a las tareas y como primera medida se debe realizar un diagnóstico del 
sistema incluido la transferencia automática.  

Incluye cambio de batería, agua y aceite, como así también elementos rotos, 
deteriorados o fuera de norma. 

 

DESTINO:  

Edificio del Ministerio Publico, ubicado en la avda. Larroque Nº 2300 de la ciudad 
de Banfield, Partido de Lomas de Zamora   

 

DETALLE DE LAS TAREAS: 

Debe incluir exámenes preventivos y correctivos en condiciones económicamente 
razonables, logrando mejor eficiencia operativa de las máquinas y extendiendo la 
vida útil de los equipos. Se debe realizar un diagnostico con certeza las fallas o 
problemas de cada grupo, tanto tecnológicos como materiales para resolver los 
inconvenientes del mismo en forma eficaz. Todos los trabajos y los materiales 
utilizados deben tener garantía de seis (6) meses. En caso de elementos 
deteriorados, rotos, faltantes, se debe realizar la colocación de los mismos. Incluye 
servicio de urgencia dentro de las 24 hs. de producida la averiá. Visita obligatoria 
mensual (mínimo una vez al mes) y entrega de remitos firmados por la 
dependencia.   

 

Los trabajos debe incluir el siguiente cronograma de visitas: 

1 – Control quincenal de mantenimiento preventivo-correctivo de los siguientes 
elementos. 

 Vibraciones en motor – realizar maniobra de funcionamiento sin carga. 

 Nivel de agua - Nivel de aceite - Nivel de combustible (gasoil) – Nivel de 
Agua. 

 Control de funcionamiento de precalentador. 

 Control de carga y estado de batería. 
 
2 – Control mensual de mantenimiento preventivo-correctivo de los siguientes 
elementos. 

 Controlar la continuidad de circuitos.  

 Limpiar la suciedad, polvo, etc con pinceles.  

 Observar corrosión en partes metálicas.  



 Verificar conexiones flojas y observar alguna parte mecánica rota o en mal 
estado.  

 Verificación y medición de ruidos y vibraciones de todas las partes rodantes 
con instrumental de medición adecuado. 

 Prueba de funcionamiento bajo carga. 

 Control de entrega de energía. 
 

3 – Control semestral de mantenimiento preventivo-correctivo de los siguientes 
elementos. 

 Control del consumo en amperes de los motores en funcionamiento en 
vacío, en plena carga, en frío y en caliente, debiendo registrar todos los 
valores y la tensión de línea en cada momento de las pruebas en fichas 
técnicas para el control de la inspección. 

 Cambio de aceite y agua de radiador. 
 Control general del equipo y entrega de informe. 
 Probar conmutación automática 

 
Nota: Debe incluirse materiales (aceite, filtros y líquido refrigerante) 
 
4 – Control inicial 1 mes – de prueba conmutación de transferencia automática. 

 Se debe realizar tanto la prueba automática en forma manual como así 
también la prueba con la activación de la transferencia automática. 

 Se debe realizar verificación de cableado con software del automatismo del 
grupo con el TGBT y dejarlo funcionando correctamente para poder contar 
con el grupo ante cualquier eventualidad que se pudiera suscitar con la 
ausencia de entrega de energía eléctrica de parte de EDESUR. De ser 
necesario cualquier otra verificación  o reemplazo de elementos se deberá 
realizar informe detallado con su respectivo presupuesto para su posterior 
análisis técnico - administrativo de parte del Ministerio Publico. y su 
eventual contratación por parte del Ministerio Público.  
   

ACLARACIONES: 

 Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.  
 Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se 

realiza la visita de obra. 
 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y 

mano de obra. 
 Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de 

obra similares realizada por el oferente.  
 Los materiales a proveer serán de primera calidad y adecuados para cada 

caso y uso. 
 La lista de elementos a controlar señaladas en las rutinas no pretende 

enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las 
instalaciones  como tampoco la totalidad de las características y funciones 
exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, característica 
o función que requiera un control periódico, también será realizado con la 
frecuencia que la Inspección considere conveniente teniendo en cuenta que 



 
el control de dichas partes deberá revestir el carácter preventivo y 
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de las electro bombas. 

 No esta incluido la reparaciones o cambio de piezas dañadas por 
vandalismo o, como así también la modernización y mejoras propuestas ó 
solicitadas por el Ministerio Público. 

 Están incluidos y serán provisto por el contratista sin cargo para el 
Ministerio Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore o se 
rompa en el plazo legal de la contratación con exención de lo manifestado 
en el párrafo anterior 

 En caso de resultar necesaria la ejecución de algunas tareas adicional se 
deberán presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de 
producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Público, 
para su análisis técnico-administrativo y su eventual contratación por parte 
del Ministerio Público. Todas las demás reparaciones, ajustes, regulaciones 
y controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento 
del sistema deberán realizarse sin que ello implique una erogación extra 
alguna para el Ministerio Público. 

 Todos los controles se deberán realizar con una copia del listado de estas 
Especificaciones Técnicas, la que servirá como guía en las tareas de 
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y 
respectivo mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionarán los 
pertinentes remitos de acuerdo a las tareas. debidamente conformados por 
el funcionario del Ministerio público que para la ocasión se designe, con su 
sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del 
mes de servicio. 

 El contratista será responsable del mantenimiento eléctrico de todo el 
equipo incluyendo tablero de transferencia automática, conductores y 
protecciones. 

 La inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la 
Procuración General, podrá requerir, mediante órdenes de servicio, la 
ejecución de cualquiera de las tareas previstas en las presentes 
Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio acorde con las 
características de las mismas. Para tal fin, el Contratista deberá declarar 
una casilla de correo electrónico, mediante la cual se efectuara las 
comunicaciones de las citadas Órdenes de Servicio. 

 La empresa debe poseer un representante técnico con incumbencias en la 
materia. Siendo especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose 
revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en 
caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular 
las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos 
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo 
y bajo ninguna otra circunstancia. 

 Para el ingreso al as diferentes Dependencias y la ejecución de la misma el 
personal que la empresa que envíe, a realizar los trabajos deberá ajustarse 
a los nuevos protocolos de recomendaciones prácticas COVID -19 para la 
industria de la construcción, y La Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción 
(CAMARCO). 



 Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura de Lomas de 
Zamora el día y horario de la visita de obra. Vía Email: 

arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4202-6979 

 
 
 
Delegación Lomas de Zamora  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
PROCURACIÓN GENERAL 
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