PrROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-14325-23-1
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA REPARACIONES DE NIVELES DE
CANERIA Y COLOCACION DE TAPAS DE INSPECCION DE 60X60 CM EN
CIELORRASO DE PLANTA BAJA

OBRA: Se debe realizar la provisién de materiales y mano de obra a fin de colocar

veintiocho tapas de inspeccion y realizar nivelacion de cafieria de drenaje de
condensado.

DESTINO: EDIFCIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL — Departamento Judicial Lomas
de Zamora.

UBICACION DE LA OBRA: Avda. Larroque N° 2300 de la localidad de Banfield.

TRABAJOS PRELIMINARES
e lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de
los equipos.

e Estara a cargo del contratista, el retiro de los desechos y materiales sobrantes.

e Limpieza de Obra diaria.

e Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de reparacién.

e Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan
terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas seran
responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia esta
Procuracion.

item tnico:

PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE INSPECCION EN CIELORRAZO DE
JUNTA TOMADA EN PLANTA BAJA Y NIVELACION DE CANERIAS DE DRENAJE
DE CONDENSADO.

» Provisién de mano de obra y materiales para realizar la colocacién de tapas de
inspeccion, aptas cielorraso de durlock junta tomada cantidad veintiocho (28)
unidades.

» Las cuales estaran colocadas en los sectores de pasillo y oficinas de planta
baja que tienen cielorraso de junta tomada y que son necesarias a fin de realizar
las reparaciones de nivelacién y destapacién de todas las cafierias que
presentan desniveles en su tramo horizontal y de dificil acceso para la limpieza
de drenaje.

» Se deberan realizar el desmonte y nuevamente la colocacién de las diferentes
cafierias de drenaje que presente desniveles, alabeos o curvaturas tanto en su
instalacion horizontal como vertical, se debera realizar la limpieza de los
mismos, en forma mecanica o manual.




Alabeo en Pendiente negativa en drenaje Conexiones fijas con
caferia contrapendiente

NOTAS ACLARATORIAS:

Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza
la visita de obra. La visita se realizara un unico dia (viernes a las 10hs.)

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes.

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion Regional I Departamento de Arquitectura e
Infraestructura.

Previo al inicio de las tareas deberan comunicarse a los TE. (011) 4202 - 6979 /
15-4193-7022 de lunes a viernes de 8 a 14hs. y/o Via email
arquitectura.lz@mpba.gov.ar

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del Buen Arte
y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados
responda a los fines para los que fueron propuestos; como asi también
solicitara la autorizaciéon previa de obra al Municipio u otro organismo de
fiscalizacién, los gastos ocasionados por tramite, gestion, plano de obra,
derecho de construccion y/o otros estara a cargo del mismo.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose
revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia en caso
de errores en las Especificaciones y requerimientos técnicos, teniendo la
obligacién de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o
gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal
motivo

Se debera coordinar el horario de la realizacién de los trabajos con el personal
de la dependencia en cuestion.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: TREINTA (30) Dias, garantia de los
trabajos y sus provisiones seis meses.-
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