
EXPTE.:

OBRA: MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA - PERIODO AÑO 2022
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1 H. Yrigoyen N° 8308 Banfield. Marca y modelo Avatec VM+ 820 meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

2 Castro Barros N° 375/09 marca y modelo Panasonic KX-TDA 100 meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

3
Anexo II – 10 de septiembre Esq. Mayor Olivera marca y modelo LG Electronics modelo 

GHX 46
meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

4 Alem N° 1130 Banfield marca y modelo Nexo Selenia 2x8 meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

5 Alem 1371 Banfield marca y modelo Avatec VM+ 820 meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

6 H. Yrigoyen N° 7878 Banfield marca y modelo Panasonic KXT – TD 1232 meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

7 Larroque N° 2335 Banfield marca y modelo LG Electronics modelo GHX-46 meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

8 Güemes N° 429 Esteban Echeverría marca y modelo Siemens IP Hipath 1150 meses  $      5.875,00                  12,00  $          70.500,00 12,57 %  $       70.500,00                 12,00 

9 Chenaut  N° 130 Ezeiza marca y modelo Panasonic KX-TDA 100 meses  $      5.875,00                  12,00  $          70.500,00 12,57 %  $       70.500,00                 12,00 

10 Monteagudo N° 155 Banfield  marca y modelo Panasonic KX-Tes 8x24 subequipada meses  $      4.375,00                  12,00  $          52.500,00 9,36 %  $       52.500,00                 12,00 

 $          561.000 100,00 %  $          561.000  $         561.000 Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)

Incidencia 

Presupuesto
 Costo por ítem  Cantidad 

 Cotización por 

ítem 
ÍTEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD  Precio Unit.  Cantidad  Subtotal 

*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra
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