PRrRoVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARALA ADECUACION DE LA
CUBIERTA DE TEJAY MAMPOSTERIAS EN CASA DE MEDIO CAMINO.

DESTINO: Edificio sito en Calle 489 n° 3033 entre 25 y 26, Casa de Medio

camino, Gonnet. Procuracion General, La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la adecuaciéon del inmueble de referencia. Se llevaran a cabo obras de
albaileria, colocacién de tejas, colocacién de ceramicos, impermeabilizacion,

pintura, cielorraso de yeso y demas tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nédmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
noémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccién de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccidn tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resoluciéon exclusiva de la
Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar el
cambio o remocién del personal que no considere iddéneo para la realizacién de las
tareas encomendadas. La Inspeccidon de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo.




PRrRoVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:
Impermeabilizacién de canaletas.

Pintura interior de mamposteria y cielorrasos.
Colocacién y provision de teja colonial.
Reparacion de cielorraso de yeso.
Colocacién de ceramicos.

Desmonte y retiro de marco de madera.

iITEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

1.1 Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno
de 100 micrones como cobertura y proteccién de dicho mobiliario y/o equipos
electrénicos, etc, que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas de la presente obra.

1.2 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes

de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para




evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccidén de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo

considere.

Nota: todas las medidas expresadas en planos, especificaciones técnicas, etc
deberan ser corroboradas en obra por la empresa que resulte contratista en

conjunto con la inspeccion de Obras.

iTEM. 2_ CUBIERTA:

Este item tiene por objeto la adecuacion de la cubierta de teja colonial, debido a
que esta presenta elementos faltantes, fisurados, obstrucciones, etc; provocando
el deterioro del cielorraso de yeso, provocando filtraciones por el ingreso de agua
al local, generando el deterioro del cielorraso.

Como primer instancia se debera inspeccionar la cantidad de estos elementos que
presenten las condiciones anteriormente mencionadas, se hara en conjunto con la
Inspeccién de Obras.

Como segunda instancia, se procedera al desmonte de de las tejas existentes,
aproximadamente 5 m?, corroborados en la visita de obra.

Este segundo paso tiene como fin lograr realizar la impermeabilizacion de la
canaleta de zingueria, con el objeto de garantizar una buena evacuacion y
recorrido del agua acumulada por lluvias. Para ello se aplicara membrana liquida
del tipo poliuretanica, marca EMACRIL, o similar en cuanto a caracteristicas y
especificaciones técnicas con manta geotextil en rollo, 4 ml aproximadamente.
También se pretende ampliar y ensanchar la salida de dicha canaleta al cafio de
bajada de la misma generando mayor apertura. Luego de esta tarea se debera con
material cementicio completar el revoque del hueco generado. Verificar en obra.
Como tercer instancia se colocaran nuevamente las piezas en su correspondiente

lugar y de forma correcta, fijadas a la estructura, con clavos para madera, evitando
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asi el desplazamiento o movimientos de las tejas.

Prueba hidraulica:

Finalizados los trabajos de impermeabilizacién y colocacion de tejas coloniales, se
debera efectuar la prueba hidraulica correspondiente, previo a la recepcion
provisoria.

El ensayo se prolongara por un tiempo que la Inspeccién de Obra lo crea
necesario, minimo una hora. Mientras se realice el ensayo el contratista montara
una guardia permanente para desagotar en caso de producirse filtraciones que

afecten a las oficinas que se ubican por debajo de la cubierta.

ITEM. 3_ PINTURA:

Este item comprende las tareas de pintura para las mamposterias y los cielorrasos
de los distintos locales existentes que conforman la vivienda.

Cada superficie a intervenir, debera estar lista y preparada para recibir el paso
siguiente que es la aplicacion del tratamiento de revestimiento. Todas las
superficies que evidencien un notable estado de deterioro, como por ejemplo
faltante de revoques, grietas y/o fisuras, manchas de humedad, completamiento de
bordes, artefactos eléctricos sueltos, pasa cables y demas estados, deberan ser
puesto en condiciones a cargo de la contratista antes de dar comienzo a dicha

tarea, bajo la modalidad “ llave en mano”.

3.1 Para esta etapa, para el caso de mamposteria, se debera considerar la
aplicacion de pintura latex acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o
similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

La aplicacién puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono

homogéneo en toda la superficie.




-Superficie total estimada: 144 m2. Verificar medidas en obra.

3.2 En cuanto a los cielorrasos, se debera considerar la aplicacion de pintura latex
acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y
caracteristicas técnicas.

La aplicacién puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

-Superficie total estimada: 63 m2. Verificar medidas en obra.

3.3 En cuanto a la mamposteria del sector de cocina, que contiene revestimiento
ceramico, para este caso se pintara toda la superficie de azulejos del pafio de
apoyo de la mesada, con pintura marca SHERWIN WILLIAMS AZULEJOS,
CERAMICAS ESMALTADAS Y VIDRIOS o similar en calidad y técnica, color
blanco. Se aplicaran como minimo cuatro (4) manos debiéndose realizar todo el
procedimiento aconsejado por el fabricante de la pintura.

Superficie aproximada: 10 m2. Verificar en obra.

ITEM. 4_ REVESTIMIENTO CERAMICO:

Se procedera al completamiento de la capa de revoque, con mortero a la cal. El
espesor de esta capa debera ajustarse teniendo en cuenta que se debera colocar
azulejos de similares caracteristicas a lo existente.

La colocacién de los nuevos azulejos se realizara con pegamento para ceramicos
marca WEBER o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnica, y se tomaran
las juntas con pastina marca WEBER o similar en cuanto a calidad vy
caracteristicas técnica. La colocacion respetara el plano de lo existente, y la trama
de las juntas.

Cantidad aproximada: 40 piezas. Verificar en obra.




PRrRoVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ITEM. 5_ DESMONTE Y RETIRO:

Este item hace referencia al retiro de un marco de madera que se encuentra en el
vano que divide el sector de cocina con el local contiguo del inmueble de
referencia.

Para ello se pretende desmontar los listones de madera mediante las herramientas
que provoquen el menor efecto sobre la mamposteria . Cabe aclarar que en dicho
caso se debera completar el borde o los faltantes de revoque que se generen con
material cementicio, para luego proceder a realizar las tareas de pintura a pafo

completo.

ITEM. 6_ CIELORRASOS:

Este item hace referencia a la confeccion de un cielorraso de placa de roca de
yeso en el sector de cocina de dicho inmueble. Se utilizara un sistema de
Cielorraso Simple Extra Resistente con estructura de madera, actualmente

existente, en la que se respetara dicho armado.

6.1 Emplacado Durlock®: Conformada la estructura de soporte, se procedera a la
colocacion de un cielorraso de placas de Durlock® Extra Resistente de 12,5 cm,
las mismas, iran atornilladas a la perfileria de madera mediante tornillos T2 y T3,
con la distancia recomendada por el fabricante.

6.2 Masillado y terminaciones: Para asegurar una correcta terminacion, se
colocara un perfil bufa perimetral en el encuentro entre el cielorraso y
mamposteria u otro material, fijandolo a las placas con tornillos T2 o cemento de
contacto. En los encuentros entre cielorraso y pared se podra colocar cinta de
papel en angulo. Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de
Montantes. El tomado de juntas entre placas se realizara con cinta de papel de
celulosa especial y Masilla lista para usar o masilla de secado rapido, cubriendo
también las improntas de los tornillos y los perfiles buia perimetral, respetando los
tiempos de secado de la masilla que se esté utilizando. Se realizara un masillado

total de la superficie, aplicando masilla como un enduido.




LIMPIEZA FINAL.:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticiéon a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la ndbmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y niumero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la

noémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
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de suma asegurada de $ 1.500.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.

El personal estara provisto de todos los elementos de seguridad especificos para
cada tarea, conforme a la reglamentacion vigente y NFPA 70E. Entre ellos:
Guantes dieléctricos, fabricados bajo norma IEC 903/88 e IRAM 3604:1998.
Zapatos borcegos de seguridad con planta exterior dieléctrica y puntera interna de

acero fabricados bajo norma IRAM 3643.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicién digital: pinza
de medicion de resistencia de puesta a tierra y corrientes de fuga, pinza
amperométrica de valor eficaz verdadero. Instrumentos digitales para la deteccién
de materiales embutidos en mamposteria, en una profundidad de hasta 15cm. El
tipo de detector sera con tecnologia multifrecuencia, detectara cafios de PVC con

agua, cables de energia eléctrica, metales ferrosos y no ferrosos, madera.

Instrumentos para ensayo y medicién de aislacion eléctrica en los conductores y

mediciones de puesta a tierra.




NOTAS ACLARATORIA:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacién de Arquitectura La Plata , sita en la calle 55 N° 584 entre
6y 7 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idéneo a cargo, con matricula habilitante vigente,

expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacion

se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Némina del personal afectado, con la correspondiente certificacién de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e

Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en

el inmueble de referencia.




Digitally signed by TOLOMEO RICCIO,MAURO
EZEQUIEL

Perito Il

Procuracion General

mtolomeo@mpba.gov.ar
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Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucién de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores

intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse

una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o

puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las

mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucién del

presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTICINCO (25) DiAS, A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA, LA PLATA.
PROCURACION GENERAL
La Plata, 3 de noviembre de 2022.-




