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de yeso del tercer nivel, cuya superficie aproximada es de 1.00 m2. En
primer lugar se debera realizar el recorte del perimetro del hueco para
luego completar el bastidor y la malla de metal desplegado para proceder
a completar el plano de cieloraso con mortero de yeso, verificado la unién
entre el pafio existente y el pafio de completamiento. Posteriormente se
procederad al lijado de los encuentros hasta lograr una superficie
perfectamente lisa sin saltos.

Para finalizar se procedera a la pintura del oleloraso la superficie
aproximada sera el total del pasillo distribuidor y la oficina contigua
aproximadamente 20,00 m2. Se aplicaran dos manos como minimo o la
cantidad necesaria de manos hasta que la superficie logre una
terminacién homogénea y completa, con pintura latex satinado para
cieloraso color blanco, marca “ALBA” o similar en calidad y técnica.

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por la Delegacién Regional N ° 1, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, Teléfono: 412
1264, Ubicacion calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamlento del
mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino
que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se
finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local. '
Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado
de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberé verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique,
la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso
se procedera a su desplazamiento, (a ser aprobada porla l.0.).

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacién de ART, por el
periodo de obra. '
Plazo de obra: veinte dias corridos (20) l
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