PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

DESTINO: MINISTERIO PUBLICO, DEPARTAMENTO JUDICIAL LA
PLATA.

UBICACION: Avenida 7 e/ 56 y 57, La Plata.

OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO

Requerimientos Generales:

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos
y especificaciones técnicas a utilizar para la reforma del edificio sito en
Avenida 7 e/56 y 57 de la Ciudad La Plata Provincia de Buenos Aires.

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la
oferta; el mismo sera emitido por la delegacion de arquitectura Calle 55
N° 584 o por el departamento de arquitectura e infraestructura La Plata,
sita en la calle 4 N°340.

Teléfonos de contacto: 0221 4240260 - 0221 6550111- 0221 5070917

Deberd designarse un representante técnico por parte de la firma
contratista, quién se presentara, cada vez que se requiera su presencia en
obra, a los efectos de coordinar una visita con la 1.0. Dicho representante,
debera de acreditar ser un profesional de la Construccion, (Arquitecto o
Ingeniero en construcciones), con matricula habilitante vigente, expedida por
el colegio correspondiente y adjuntando a tales efectos, la certificacion de
servicios de representacion técnica de la firma adjudicataria, para el desarrollo
de la obra en cuestion.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentara en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentaciébn que a
continuacion se detalla:

* La contratista debera presentar plan de trabajo, y determinar el

responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no

repeticion a favor del Poder Judicial.




* NoOmina del personal afectado, con indicaciéon de nombre, apellido
y nimero de documento, y la correspondiente certificacion de
ART, por el periodo que demande la obra.

* No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
némina de asegurados.

» Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el
procedimiento de derivacion y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador

interviniente durante el tiempo que demande el curso de la obra.

Estard a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo
del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los
mismos, para realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendra a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y en mal
estado de conservacion y trasladarlas al lugar especificado por la inspeccion.

Estara a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que
resulte de los trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparard todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas
tareas seran responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

Tareas:

Las tareas tienen por objeto la provisiébn de materiales y mano de obra
para la refaccién del inmueble de referencia, estas tareas comprenden
los renglones:

Renglon 1) Realizar la adecuacion de los bafios existentes ubicados
en los niveles: planta de acceso y primer nivel del edificio.

Renglon 2) La adecuacioén de un sector del subsuelo del inmueble
para realizar un muro divisorio y trabajos de herreria.

Renglon 3) La ejecucion de rejas de seguridad en diversos sectores
del inmueble.

R1) Las tareas a ejecutar en relacion a la adecuacion de sanitarios
comprenden:
01-Desmonte de mamposteria, revestimientos de solados,
revestimientos verticales, emplacados de roca de yeso y su
estructura, cielorrasos modulares, caferias del sistema de
calefaccion en desuso, insertos obsoletos, etc.
02-Segado de vanos existentes con mamposteria y/o tabiqueria de
roca de yeso, segun corresponda.
03-Instalacion sanitaria, agua fria, valvulas y griferias.
04-Instalacion sanitaria, cloaca y artefactos.
05-Instalacion eléctrica y colocacion de artefactos.
06-Revoques.
07-Carpetas.
08-Provision y colocacion de puertas de acceso.




09-Colocacion de solados, revestimientos verticales y colocacion
de mesadas.

10-Armado de cubiculos sanitarios, con paneles modulares.
11-Reemplazo de artefactos sanitarios, griferias, valvulas vy
espejos.

12-Pintura.

13-Provisién y colocacion de dispensers de higiene.

14- Limpieza

La planificacién de la obra de los sanitarios se deberd llevar a cabo,
teniendo en cuenta que NO se podra afectar la totalidad de los nucleos
sanitarios en simultaneo.

Estas tareas deberan ser organizadas con la I.O a fin de garantizar la
funcionalidad de los sanitarios.

La presente planificacion tiene por finalidad mantener el servicio de los
locales sanitarios durante el plazo de obra.

R2) Las tareas a ejecutar en el sector del subsuelo para realizar un
muro divisorio y trabajos de herreria comprenden:

1-Construccion de muro.

2-Tareas de herreria.

3-Tareas de vidrieria.

4-Pintura.

5-Limpieza.

R3) Las tareas a ejecutar con respecto a las rejas de seguridad
comprenden:

1- Rejas de Ventanas.
2-Rejas de Puertas.
3-Pintura.

3-Limpieza.

Cabe aclarar que la documentacion gréfica presentada tiene el
caracter de anteproyecto debiendo definir la empresa adjudicataria las
dimensiones relevadas in situ, a efectos de resolver la ejecucién de las
trabajos.

R1)SECTOR SANITARIOS
ITEM 1: DESMONTE

Las tareas se iniciaran, con el desmonte de tabiques de mamposteria
existente, que conforma los cubiculos sanitarios (se adjunta plano de
demolicion)

Todos los vanos que deban quedar abiertos a espera de la colocacion
de carpinterias o su posterior segado se deberan tapiar de forma
segura con placas de OSB o FENOLICO, de un espesor minimo de 12
mm, a fin de garantizar la delimitacion del espacio en obra.

Asi mismo se realizar4 el desmonte total del revestimiento de los
revestimientos verticales, de los solados, retiro de los artefactos
existentes, mesadas y separadores del area de mingitorios. También
se retiraran todas las cafierias en desuso.




Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente, no
pudiendo ser acumulado en el sector donde se estén realizando las
tareas, debiéndose mantener la limpieza diaria del sector.

Se usaran para el acopio del material a desechar contenedores que se
ubicaran en el playon de estacionamiento (lugar a coordinar con la
inspeccion de obra)

Superficie de solados:
Local 01: 9.00 mz
Local 02: 8.50 mz
Local 03: 6,60 m?
Local 04: 6,90 mz
Local 05: 5,60 m2
Local 06: 5,60 m?

Superficie de revestimientos verticales
Local 01: 28,00 m2
Local 02: 28,00 m2
Local 03: 22,00 m2
Local 04: 22,00 m2
Local 05: 20,00 m2
Local 06: 20,00 m2

ITEM 2: SEGADO DE VANOS
Se procederé al segado de vanos existentes segun corresponda.

2.1-Con mamposteria de ladrillos huecos:

Para la ejecucion de este rubro se utilizaran ladrillos huecos cuyas
dimensiones seran 12x18x33, los mismos se colocaran con mortero de
asiento a la cal, con una junta que no supere los dos centimetros. Los
ladrillos se colocaran trabados y respetando los planos verticales
existentes.

Siempre aplicando las reglas del buen arte de construir.

Local 01: 3.00 m?

ITEM 3: INSTALACION SANITARIA - AGUA FRIA

En todos los locales se construird una nueva instalacion de agua fria a
fin de servir a cada artefacto. La misma se realizara a partir de la llave
de paso existente en el lugar, en los casos que la llave de paso no sea
del tipo AQCUA SYSTEM SIETEMA TERMOFUSION se debera
realizar su reemplazo por una nueva. De la misma manera si se
verifica que las llaves de paso existentes se encuentran en mal estado
no cumpliendo con su funcion deberan ser reemplazadas por nuevas.

Todos los circuitos se construiran con cafios y piezas en polipropileno

termofusion, marca AcquaSystem, o similar en cuanto a calidad,
técnica y caracteristicas.




3.1- Punto de empalme.

Se realizara desde la cafieria de alimentacion principal, ubicada dentro
de cada local sanitario existente, para ello se respetaran las secciones
correspondientes a fin de garantizar el perfecto funcionamiento de las
vélvulas de todos los artefactos.

Toda la nueva cafieria se ubicaré en el interior de la mamposteria.

3.2- Artefactos a servir
* Ver plano adjunto de Instalacién Sanitaria / Agua Fria.

ITEM 4: INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL, segln
se indica en plano de Instalacién de cloacal.

Se realizara la instalacion cloacal completamente nueva, para ello se
utilizaran cafios y piezas de polipropileno, marca Duratop X o similar
en cuanto a calidad, técnica y caracteristicas.

4.1- Sistema primario: para aguas negras:
Con cafierias de @110 y @63. Constituido por el propio ramal principal
y las acometidas provenientes del desagiie de inodoros y mingitorios.

4.2- Sistema secundario: Para aguas servidas:
Con cafierias de @40. Constituido por el tendido de la instalacion que
recibe el desagle de los lavatorios hasta la pileta de piso abierta (PPA)

* Ver plano adjunto de Instalacién Sanitaria | Cloacas.

ITEM 5: INSTALACION ELECTRICA, segun se indica en plano de
Instalacién eléctrica.

Se contemplara el tendido de una nueva instalacion eléctrica. La obra
consiste en: canalizaciéon, conductores, toma-corrientes, bocas de
iluminacion y luminarias. El mismo, debera desarrollarse embutido en
el interior de las paredes perimetrales.

5.1- Punto de empalme.

La nueva alimentacion se realizara a partir del circuito existente en el
interior de cada local, se coordinara con la inspeccion de obra el punto
de empalme en cada local de manera de decidir la opcidbn mas
favorable.

5.2- Canalizacién y cafieria:

Se materializard mediante cafieria de PVC rigido auto-extinguible y el
diametro minimo sera de 20mm. Cumplira con las exigencias de las
normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21. Sistema Tubelectric




Homeplast, marca Genrod, o similar en cuanto calidad y caracteristicas
técnicas. Contara con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y
demas elementos necesarios para su correcto montaje.

5.3- Conductores

La seccion minima para los circuitos, serd de 2,5mm? + T. Seran
Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma IRAM 62267.
Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5
(IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °c a 70°C.
Temperatura de Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagacion de
incendio, segun Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de
halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emision de humos, segun IEC
61034 Certificadas Bajo Normas I1SO 9002.

El cableado de conexion desde el tablero principal hasta el tablero
secundario se realizara con cables tipo subterraneo 3 x 4mm.La
distancia se relevara en visita de obra.

5.4- Modulo, bastidores teclas y tapas

Se proveeran e instalardn segun corresponda en PLANO DE
INSTALACION ELECTRICA, modulos de la marca CAMBRE color
blanco, linea Siglo XXI, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas
técnicas.

5.5- Luminarias

Se proveeradn e instalaran tanto para colocar en pared como en
cielorrasos, luminarias tipo PLAFON LED CIRCULAR de 20W, 1400
[imenes luz dia, cuerpo de aluminio color blanco, marca TBCin o
similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas. Todas las
unidades unidades de luminarias deberan tener un kit autbnomo para
luminarias LED marca TBCin de 8 a 25 W, en lugar del drive original
del equipo.

Cantidad: 27 (veintisiete) unidades

* Ver plano adjunto de Instalacion eléctrica.

5.6 — Reflectores

Reflector Slim LED apto para exterior de 100 W, marca Tbcin o
similar en calidad y técnica.

Dimensiones: 30x30cm (cuadrado).

Potencia: 100 W

Voltaje 220 V

Lumenes: 8000

Carcasa de aluminio

Color: negro

Cantidad: Veintidos (22) unidades.
Lugar de entrega: Delegaciéon de Arquitectura, Calle 55 n° 584, La
Plata




Plazo de entrega: Inmediata

ITEM 6: REVOQUES

Se ejecutaran estas tareas a fin de lograr uniformidad en los planos
verticales, donde se realizaron las tareas de desmonte de ceramicos.
Para la ejecucion de los revoques se utilizard mortero a la cal. Se
deberan respetar los planos de los paramentos, teniendo en cuenta
gue la colocacién del revestimiento llegara hasta el nivel de cielorraso
por lo cual se deberd peinar toda la superficie para mejorar la
adherencia al realizar la colocacion del revestimiento. De la misma
manera se ejecutardn los revoques de los sectores segados con
mamposteria de ladrillos huecos, siempre respetando las reglas del
arte de construir, teniendo en cuenta los planos existentes. Se
contemplara en este rubro el tapado de todas las cafierias, tanto
sanitarias, de agua y de electricidad de manera de lograr una
superficie perfectamente plana.

Superficies aproximadas:

Local 01: 28,00 m2
Local 02: 28,00 m2
Local 03: 22,00 m2
Local 04: 22,00 m2
Local 05: 20,00 m2
Local 06: 20,00 m2

ITEM 7: CARPETAS

Se realizard una carpeta cementicia con aditivo hidréfugo marca
“SICA” o similar en calidad y técnica, de un espesor de 2 cm
verificandose el nivel de terminacion de la misma a fin de que al
momento de la colocacion del revestimiento para piso, no se
produzcan diferencia de nivel entre lo existente y lo ejecutado. Se
tomara a este fin como nivel definitivo el solado del pasillo de
circulacion, ya que el solado de este sector no se intervendra.

Superficies aproximadas de solados:
Local 01: 9.00 mz
Local 02: 8.50 mz
Local 03: 6,60 m2
Local 04: 6,90 mz
Local 05: 5,60 mz
Local 06: 5,60 m2




ITEM 8: PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE ACCESO,
segun se indica en plano de Propuesta General.

Se proveeran y colocaran una puerta nueva en el acceso para los
locales 03,04,05,06.

La misma se realizard en perfileria de aluminio, linea MODENA
anodizado natural y armada segun plano. La hoja se dividird en dos
pafios de idénticas dimensiones realizandose estos tableros con placa
de fendlico multi-laminado de 12 mm de espesor terminacion laminado
plastico de idéntico tono al de los frentes de los cubiculos sanitarios.
Las puertas se entregaran con todos los herrajes correspondientes,
cerradura tipo Trabex, boca llaves, etc. Ademas, se debera colocar y
calibrar un brazo de cierre aéreo hidraulico, la capacidad de este se
debera ajustar al peso de la carpinteria a fin de garantizar el perfecto
funcionamiento sin provocar sobrecarga.

A cada puerta se le colocara el cartel correspondiente de silueta
(hombre -mujer), realizado en alto impacto de 3 mm, cuyas dimesiones
serdn de 12cm x 24 cm. El mismo se fijar4 al panel de la puerta con
silicona o pegamento a tal fin.

Disefio y dimensiones segun plano adjunto.

Ancho libre de la hoja: 0.85 m.

Cantidad de puertas: 4 (Cuatro)

ITEM 9: REVESTIMIENTO y COLOCACION DE MESADAS, segln
se indica en plano de Propuesta General.

Para el revestimiento del piso se utilizara porcelanato de 59 x 59
marca CERRO NEGRO linea SIDNEY NATURAL GREY o similar en
calidad y técnica, 8.5 mm de espesor , bordes rectificados, terminacién
satinado, de alta resistencia y se prolongara sobre la superficie de la
pared una hilada a modo de zocalo, respetando la linealidad de las
juntas. Se aplicard con pegamento tipo “Weber” o similar en calidad y
técnica. Sus juntas seran tomadas con pastina tipo Weber, o similar en
calidad y técnica, del mismo tono que la ceramica.

El revestimiento en las paredes sera de porcelanato de 59 x 59 marca
CERRO NEGRO linea LIFE NATURAL TIZA o similar en calidad vy
técnica, se revestird hasta la altura del cielorraso. Se aplicara con
pegamento tipo “Weber” o similar en calidad y técnica. Sus juntas
seran tomadas con pastina tipo Weber, o similar en calidad y técnica,
del mismo tono que la ceramica.

En los encuentros a 90° se colocara una varilla cuadrada de aluminio
anodizado a modo de terminacién

Altura aproximada de colocacion 2,40m.

Superficies aproximadas de solados:
Local 01: 9.00 mz
Local 02: 8.50 mz
Local 03: 6,60 mz
Local 04: 6,90 m2
Local 05: 5,60 m2
Local 06: 5,60 mz

Superficies aproximadas de revestimiento vertical:




Local 01: 28,00 m2
Local 02: 28,00 m2
Local 03: 22,00 m2
Local 04: 22,00 m2
Local 05: 20,00 m2
Local 06: 20,00 m2

Se proveeran y colocaran 8 (ocho) mesadas de granito gris mara todas
seran de un espesor 20 mm , se le colocara un frentin de 8 cm, dando
un espesor total de 10 cm. En los casos que la mesada tenga los
laterales libres se contemplara frentin en esto lados, segun plano
adjunto.

Las mesadas se deberdn empotrar a la mamposteria 20 mm como
minimo y se colocaran ménsulas de hierro, segin se indica en plano
correspondiente.

En los cuatro casos la altura de colocacion sera de 85 cm, sobre el
nivel de piso.

Todas las conexiones de desague se realizardn con descarga sifon
lavatorio marca FV, Cod. 242.02.

ITEM 10: PROVISION Y COLOCACION DE CuUBICULOS
SANITARIOS, segln se indica en plano de Propuesta General, y
Paneleria Modular

Se proveera y colocaran materiales y mano de obra para el armado de
cubiculos sanitarios.

La tabiqueria a utilizar se realizara con paneles de la marca
“DECOBUILD “modelo Cubo Piastra. Estructura de perfiles de aluminio
anodizado natural y placas de laminado plastico color gris sobre
fendélico multi-laminado de 25 mm de espesor, cantos de ABS de 2mm,
separados del nivel de piso terminado a 10 cm y una altura
aproximada a los 2.10 metros. Las puertas se realizaran en similares
materiales a los enunciados anteriormente, y tendran,pasador con
indicador de libre ocupado, bisagras sistema de cierre automatico por
gravedad. Todos los herrajes seran de acero inoxidable con acabado
satinado de extrema resistencia. Ancho de hoja 65 cm.

Se adjuntan planos para la construccion de los mismos, cabe aclarar
que la documentacion presentada tiene el caracter de “ante-proyecto”
debiéndose definir el mismo a partir de las condiciones técnicas del
sistema constructivo.

Longitud aproximada: 22,00 metros lineales
ITEM 11- PROVISION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

Se colocaran artefactos, griferias y todos los elementos para su
correcta instalacion, nuevos a fin de reemplazar lo existente.

11.1- Cantidad de artefactos.

-Inodoro largo “Roca” Linea Monaco, 12 (doce) unidades.

-Mochila “Roca” Linea Monaco, 12 (doce) unidades.

-Asiento y tapa de madera laqueada color blanco, marca “Roca”, 12
(doce) unidades.12




-Mingitorio oval, marca Ferrum, Cod. MTN, color Blanco, 6 (seis)
unidades.

-Valvula automatica para mingitorio marca “FV” Ecomatic, Cod.
0362.01, 6 (seis) unidades.

-Canilla automatica para mesada Marca “FV” presmatic modelo
0361.02, 10 (diez) unidades.

-Espejo de 0,50m x 0,80 m x 3mm, colocados con grampas de acero
inoxidable, 10 (diez) unidades.

ITEM 12: PINTURA

Previo a las tareas propias de este item, se procedera a realizar el
preparado de las superficies, tanto de cielorrasos como de muro, para
ello se realizara el retiro de toda superficie suelta y/o floja, luego se
procedera a realizar un planchado o masillado vy lijado de los sectores
intervenidos a fin de obtener una superficie homogénea sin saltos,
depresiones etc. Una vez realizadas estas tareas se limpiaran todas
las superficies a efectos de retirar el resto de polvo.

Se pintara toda la superficie de cielorraso de todos los locales. Se
aplicara dos manos minimo de latex para cielorrasos satinado de
primera calidad marca LIGANTEX, o equivalente en calidad y técnica
(color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Los muros se pintaran aplicando latex al agua marca LIGANTEX o
similar en calidad y técnica, dos manos como minimo.

Superficies aproximadas de cielorrasos:
Local 01: 9.00 m2
Local 02: 8.50 m?
Local 03: 6,60 m?
Local 04: 6,90 m2
Local 05: 5,60 m?
Local 06: 5,60 m?

Superficies aproximadas de mamposteria: 36,00 m2

ITEM 13: PROVISION y COLOCACION DE DISPENSER DE
INSUMOS DE HIGIENE

Se proveeran y colocaran los siguientes dispensar para insumos
higiénicos de acero inoxidable. Marca INELEC o similar en calidad y
técnica

Porta papel higiénico Cod.: 15015424, rollo de 200 m, uno (1) por
cubiculo. Total 12 (doce) unidades.

Porta toalla de papel, Cod.: 1501252. Cantidad total 8 (ocho) unidades.
Porta jabon liquido, Céd.: 15016562. Cantidad total 8 (ocho) unidades.
Un (1) cesto de residuos por cada local sanitario, Cod.: 1501357.
Cantidad total 6 (seis) unidades.




ITEM 14: LIMPIEZA

Se deberé realizar una limpieza diaria del sector de intervencién, no
pudiéndose acopiar materiales, ni elementos del desmonte,
debiéndose retirar todo excedente en el dia de ejecucién.

Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se
realizara la limpieza final de la obra, quedando a carga de la contratista
el retiro de todos los materiales, envases, y elementos utilizados
durante el transcurso de la obra.

*Ver Computo y Presupuesto N°1.

Plazo de obra para el RENGLON N° 1: noventa (90) dias corridos, a
partir de la firma de acta de inicio, con certificacion cada 30 dias
por avance de obra.

R2) SECTOR SUBSUELO
ITEM 1: CONSTRUCCION DE MURO

Segun plano n.° 7 se construira un muro de ladrillos huecos

En primer lugar se construira una viga de fundaciéon directamente
apoyada sobre el solado existente constituida en hormigén armado de
12 cm de ancho por 20 cm de altura (armadura principal 438, estribos
@6 c/20cm), deberd contemplarse la colocacion de armadura para
realizar dos columnas, las que se ubicaran una en cada extremo de
cada pafio de muro y otra en el centro de la pared propiamente dicha,
la armadura de estas columnas se conformara con cuatro barras de
8mm y estribos de 6mm cada 20 cm.

La Construccion del muro se realizard con ladrillos huecos de
12x18x33cm, con una altura aprox. de 2,35 m

A una altura aproximada a 1,60 metros desde el nivel de piso se
realizara un refuerzo horizontal, para ello en la junta correspondiente a
este nivel se colocaran dos (2) barras de acero de 8mm, que se
deberan vincular con las columnas mencionadas anteriormente, el
mortero que se utilizara para realizar esta junta horizontal sera a base
de cemento.

Una vez realizado el muro se le ejecutara un revoque con mortero a la
cal en ambas caras, con un espesor de 2 cm.

Todas las tareas se realizaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando niveles verticales y horizontales, tomado de
juntas prolija, etc.

Longitud de mamposteria: 9,50 metros

Altura aproximada: 2,35 metros

Superficie aproximada de revoque: 44,65 m?2

ITEM 2: TAREAS DE HERRERIA
2.1-Reja de lucarna

La construccion de la reja se realizara en dos pafios




La estructura principal y el bastidor de las rejas se realizaran con cafio
cuadrado, cuya seccion sera 30x30x2mm.

Las dimensiones se verificaran en obra, se adjunta croquis con las
dimensiones en plano n.° 2, para la construccion de esta reja.

Las uniones entre las partes se realizaran mediante soldadura
eléctrica, debiéndose realizar la misma en toda la longitud de contacto
de cada pieza, de forma de lograr una union segura.

No se permitiran las uniones con punteos de soldadura aislados.

Para la fijacion de los pafios de reja a la lucarna, se realizaran con
brocas metalicas y bulones galvanizados al perimetro del vano.

En este caso la reja se colocara prepintada con tres manos como
minimo de convertidor de oxido marca FERROBET o similar en calidad
y técnica.

Debiéndose rectificar los detalles a la hora de la colocacion.

2.2- Refuerzo en puerta de acceso.

Sobre la puerta de acceso al local, se retiraran las barras de seguridad
existentes a fin de colocar la nueva malla de hierro.

La nueva malla de seguridad se conformard con metal desplegable
500/30/30, sobre un bastidor de planchuelas L de 1" x 3/16”, para
poder dar una terminacion prolija.

Esta se soldara sobre la cara exterior de la puerta.

La dimensién aproximada es de 1.95 metros de altura por 0,90 metros
de ancho.

ITEM 3: REEMPLAZO DE VIDRIO

Se realizara el reemplazo del vidrio existente en la puerta de acceso
por otro de idénticas dimensiones y caracteristicas. El mismo sera
vidrio armado de 6 mm, incoloro.

Dimension aproximada: 0,85 x 1,90 metros

ITEM 4: PINTURA

Una vez realizadas las tareas precedentes se procedera a la aplicacion
de pintura.

En los muros ejecutados se utilizara latex interior marca LIGANTEX
814 o similar en calidad y técnica, color a definir en visita de obra. Se
aplicaran tres (3) manos como minimo, en ambas caras de la pared.
Sobre la puerta de acceso, se aplicaran tres (3) manos como minimo
de convertidor de oxido 3 en 1, marca FERROBET o similar en calidad
y técnica, color a definir por la inspeccion de obra.

Superficie aproximada mamposteria: 44,65 m?2

ITEM 5: LIMPIEZA

Se debera realizar una limpieza diaria del sector de intervencién, no
pudiéndose acopiar materiales, ni elementos del desmonte,
debiéndose retirar todo excedente en el dia de ejecucion.

Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se
realizara la limpieza final de la obra, quedando a carga de la contratista




el retiro de todos los materiales, envases, y elementos utilizados
durante el transcurso de la obra.

*Ver Computo y Presupuesto N°2.

Plazo de obra para el RENGLON N° 2: treinta (30) dias corridos, a
partir de la firma de acta de inicio.

R3) REJAS DE SEGURIDAD
ITEM 1: REJAS DE VENTANAS

1.1-Delareja

Se construira un bastidor de planchuelas L de 1” x 17 x 3/16”, sobre
este se soldara una plancha de metal desplegable 500/30/30.

la soldadura se realizara en cada punto de contacto entre las dos
partes que conforman la reja.

1.2: Anclajes

Se soldaran al bastidor planchuelas de hierro de idénticas de seccién
1” x 3/16”, las que se empotraran a la mamposteria, y se fijaran con
mortero cementicio.

Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones
se verificaran en obra para una correcta construccion y montaje.

ITEM 2: REJAS DE PUERTAS

2.1- Marco
Se construird un marco perimetral con cafio estructural cuadrado de 40
x40 x 2mm.

2.2-Hoja

La conformacion de las hojas se realizara con cafio estructural
40x40x2mm, siguiendo las mismas pautas para el armado de la
estructura principal, sobre este se soldara una plancha de metal
desplegable 500/30/30.

La vinculacién de la puerta con los parantes verticales se realizara con
3 bisagras de herreria reforzadas cuyas medidas aproximadas seran
32x5x33 seccion del perno 12,5mm, con la capacidad de soporte para
el perfecto giro de las hojas.

Se colocaran un pasador en cada puerta tipo “pistolete” de hierro para
candado, a media altura de la hoja.

Se proveeran dos candados marca PRIVE DOBLE TRABA N.° 50.

Se adjunta croquis con dimensiones, las mismas se ajustaran de ser
necesario en obra.

2.3: Anclajes

Se soldaran pestafias de planchuela 3/16” al bastidor, y mediante
estas se fijaran con tarugos y tirafondos n.° 10 a la mamposteria.

Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones
se verificaran en obra para una correcta construccion y montaje.




ITEM 3: PINTURA

Todos los elementos metalicos se pintardn con convertidor de oxido 3
en 1, marca SHERWIN WILLIAMS KEM TRIPLE ACCION o similar en
calidad y técnica, color negro brillante, se aplicaran tres (3) manos
como minimo del producto solicitado, siempre respetando las
indicaciones del fabricante.

Todas las rejas se pintaran en el taller, debiéndose realizar solo los
retoques en la obra.

ITEM 4: LIMPIEZA

Se debera realizar una limpieza diaria del sector de intervencion.

Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se
realizara la limpieza final de la obra, quedando a carga de la contratista
el retiro de todos los materiales, envases, y elementos utilizados
durante el transcurso de la obra.

*Ver Computo y Presupuesto N°3.

Plazo de obra para el RENGLON N° 3: treinta (30) dias corridos, a
partir de la firma de acta de inicio.

NOTAS ACLARATORIAS:

Los planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas
deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la
visita de obra, en la misma se evacuaran todas las dudas con
respecto al desarrollo de las tareas.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales,
insumos y mano de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias 0 concomitantes, para la correcta ejecucion
de lo solicitado.

Las tareas deberdn observar las Reglas del Buen Arte poniendo
énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados
responda a los fines para los que fueron propuestos.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.

Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin
de delimitar los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar
al maximo la posible contaminacién con polvo y restos de desmonte en
las dependencias cercanas, como asi también el resguardo y
proteccion de pisos, mobiliario, etc., siendo responsable la Empresa
Contratista, corriendo a su cargo todas las reparaciones emergentes
resultante de las obras

Deberé contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de
todo elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la

obra.
Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
PROCURACION GENERAL.
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